



CITTA' DI AGIRA

(Provincia di ENNA)

Determina del Dirigente

Numero. Generale **967**

Data di registrazione **07/08/2023**

04.00 SETTORE 4° ATTIVITA' TECNICA

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 909 DEL 31.07.2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DIODORO SICULO”. PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”.
CUP: G87G22000020006 - CIG: 98532295CB

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- il d. lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
- il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)
- lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture

Vista la Determina Sindacale n. 69 del 30.12.2022 di attribuzione funzioni dirigenziali;

Vista la Determina Dirigenziale n. 909 del 31.07.2023, avente oggetto “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’Affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DIODORO SICULO”. PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”, con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta Dottore Francesco, con sede in C.da Perciata snc a Nissoria (EN) – P.IVA: 00572740868 – C.F.: DTTFNC62R22E536E, che ha offerto un ribasso del 10,50 % su un importo a base d’asta di €.64.024,23, per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €. 57.301,69 oltre oneri sicurezza (€. 1.975,66) e I.V.A al 22% (€. 13.041,02);

Preso atto, che nella Determina sopra citata per mero errore materiale è stato trascritto che il ribasso effettuato dalla ditta Dottore Francesco è stato de 10,50%, mentre l’offerta della trattativa su piattaforma MEPA n. 3619228 è stata del 10,15%, per cui necessità rettificare l’importo integrando la somma di €. 224,08;

Considerato, che la rettifica della Determina Dirigenziale n. 909 del 31.07.2023, riguarda solo esclusivamente l’importo dell’affidamento a seguito del ribasso del 10,15% è il seguente su un importo a base d’asta di €.64.024,23, per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €. 57.525,77 oltre oneri sicurezza (€. 1.975,66) e I.V.A al 22% (€. 13.090,31);

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, dover rettificare la determina Dirigenziale n. 909 del 31.07.2023, nella parte inerente la percentuale del ribasso da 10,50% a 10,15%;

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **Di rettificare la Determina Dirigenziale n. 909 del 31.07.2023**, relativa all’aggiudicazione dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DIODORO SICULO”. PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”, all’operatore economico Dottore Francesco, con sede in C.da Perciata snc a Nissoria (EN) – P.IVA: 00572740868 – C.F.: DTTFNC62R22E536E, che ha offerto un ribasso del 10,15 % anziché del 10,50% come erroneamente citato nella Determina n. 909/2023, su un importo a

base d'asta di €.64.024,23, per cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad €. 57.525,77 oltre oneri sicurezza (€. 1.975,66) e I.V.A al 22% (€. 13.090,31);

2. **Dare atto** che la complessiva somma di €. **72.591,74** (€. 57.525,77 importo di aggiudicazione + €. 1.975,66 oneri sicurezza + €. 13.090,31 IVA al 22%), avente creditore certo la economico Dottore Francesco, con sede in C.da Perciata snc a Nissoria (EN) – P.IVA: 00572740868 – C.F.: DTTFNC62R22E536E;
3. **Di rettificare** il sub-impegno n. 80724 da €. 72.318,37 ad €. **72.591,74**, nel capitolo 4459 – Mis. 4 – Prog. 2 – Tit. 2 - Mac. 2, voce “finanziamento dello Stato per riqualificazione mensa scuola media D. Siculo – PNRR Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.2:
4. **Dare atto** che il contratto sarà stipulato nei termini di cui all'art. 32 commi 8) e 9) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 6 bis della legge nr. 241/1990, dell'art. 6 della L.R. nr. 07/2019 e dell'art. 1 c.9 lett. e) della Legge nr. 190/2012, che non sussiste situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al responsabile di Area che sottoscrive il presente atto;
5. **Di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. **Di dare atto** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente, all'albo pretorio e sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente;

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Fontana

Il Responsabile del Settore

MINEO GAETANO / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)